Анекс 7а – Приложение към Застрахователна полица

ICGB

Застрахователна полица

Всички рискове по време на строителството (CAR)

Отговорност към трети лица (TPL)

Забавяне на старта на експлоатация (DSU)

Приложение към Застрахователна полица за раздел I и III

Титуляр на полицата	ICGB SA.	
застрахован	Титуляра на застраховката, акционерите на титуляра и съответните им дъщерни дружества и свързани с тях лица на всички нива, техните дружества-майки и дъщерни дружества на всички нива, изпълнители, подизпълнители, доставчици (само за дейности на място), консултанти, проектанти, ръководители на проекти и всички други участници в проекта.	
Проект	Изграждане на газопровод между Комитини /Гърция/ и Стара Загора /България/	
Място на строителство	Гърция и България	
Платими суми/таван на отговорността		
Раздел I :Материални щети	1) Строителство – договорна сума	€ 236.500.000
	2) Съществуваща собственост	€ [8.000.000]
	3) Преместване на отпадъци и разчистване	€ 5.000.000
	4) Механизация и оборудване на строителната площадка	€ 500.000 – въз основа на първа загуба.
Раздел III – Отговорност към трети лица	Отговорност към трети лица (обща и кръстосана отговорност).	€ 25.000.000 е.е. за всяко събитие
Превишение и самоучастие		
Раздел I – Материални щети	a) Наводнения, земетресения	2% of VARTOL (стойност под риск в момента на загуба) с Min. € 800.000 и Max. 3.000.000 €
	b) Материални щети, възникнали по време на тестовете и пускането в експлоатация	200.000 €
	c) HDD (хоризонтално насочено сондиране)/Пресичане на реки	10% VARTOL(стойност под риск в момента на загуба) с Min. 100.000 €
	d) всякакви други загуби	100.000 €
Раздел II – Отговорност към трети лица	Само материални щети	100.000 €

Период на застраховка
От 00.00 ч на [дата] до 24.00 ч на [дата] плюс 24 месеца удължено поддържане на застраховката

Приложение към Застрахователна полиция за Раздел II - Забавяне на старта на експлоатация (DSU)

Титуляр на полицата	ICGB SA.
Застрахован	Титуляра на полицата , неговите акционери, за техните права и интереси
Проект	Изграждане на газопровод между Комотини /Гърция/ и Стара Загора /България/
Място на строителство	Гърция, България
Период на застраховката	От [●], до [●], включително.
Планирана дата за начало на строителство **Предаване за ползване**	[юли 2019] [януари 2021]
Застрахователна сума	
DSU –	€ 19.985.000
Период на обезщетяване /PoI/	
PoI –	12 месеца
Период на изчакване	
45 дни общо за всички събития, водещи до забавянето	

Титуляр на полицата:

_____

Застраховател:

_____